 Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Е. Салимов
10 января 2023 года
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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее-Банк) 27 января 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору поставщика инжиниринговых услуг на осуществление технического надзора и контроля за ходом строительства административного комплекса Банка, расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, пр.Туран, участок №35.

 Объемы и виды работ приведены в приложении 1 к тендерной документации. 
1. Место оказания услуг - г. Астана, район Есиль, пр.Туран, участок №35.

2. Сроки предоставления услуг -не более «20» месяцев с даты заключения договора, на весь период проведения строительно-монтажных работ до ввода объекта в эксплуатацию. Банком могут быть рассмотрены альтернативные сроки, предложенные поставщиком, при этом Банк оставляет за собой приоритетное право по указанию сроков.

3. Условия оплаты:

· Базовые условия - по факту оказания услуг;

· Другие альтернативные варианты – по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 150 000 000 тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

4. Срок действия тендерной заявки 90 календарных дней с даты проведения торгов на ЭТП.

5. Обязательные квалификационные требования:  

· обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее 5-и лет по оказанию инжиниринговых услуг жилищно-гражданского, социального, административного назначения (не ниже I или II уровня ответственности) на территории Республики Казахстан и подтверждаться копиями актов ввода в эксплуатацию, а также предоставить копии не менее пяти положительных отзывов от заказчиков об оказанных инжиниринговых услугах.

· являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
· выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора подряда;

· отсутствие судебных исков, претензий и Актов ненадлежащего оказания услуг со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключённым договорам;

· запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

· до внесения изменения в закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предпочтительно предоставлять электронные акты выполненных работ (оказанных услуг). После внесения изменения предоставление электронных актов выполненных работ (оказанных услуг) обязательно;

· наличие действующего аттестата 1-й категории на предоставление инжиниринговых услуг (подтверждается документально путем приложения соответствующих документов на ЭТП).

· передача на исполнение субподрядчикам части работ производится только с письменного согласия Банка при этом объем передаваемых в субподряд работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных работ;

· ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиками, привлекаемыми исполнителем для выполнения работ;

· все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с национальными стандартами РК по строительству, промышленной безопасности и электробезопасности;

· строгое соблюдение Графика производства Работ, утвержденного Заказчиком;

· строгое соответствие применяемых отделочных материалов фирменному стилю Банка (подлежит согласованию в каждом конкретном случае);

· предоставление Заказчику копий и оригиналов сертификатов соответствия на основные строительные материалы, выданные службами стандартизации Республики Казахстан;

· ответственность к выполненным работам согласно Статьи 79 Закона РК от 16.07.2001г. №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

· обязательный охват лота – 100%;
· требования к трудовым ресурсам службы технического надзора указаны в приложении 1 к тендерной документации (подтверждаются документально путем приложения соответствующих документов на ЭТП);

· потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.
Техника безопасности и охрана окружающей среды: ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик;

при производстве ремонтно-монтажных работ должны соблюдаться требования СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требований Закона РК от 22.11.1996 г. «О Пожарной безопасности» и Постановления Правительства РК ГI 14 от 16.01.2009 г. «Общие требования к пожарной безопасности»;

электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требований Закона РК Г2 558-П от 09.07.2004 г. «Об электроэнергетике».

Примечание: предварительный выезд и осмотр объекта для детального обследования обязателен, т.к. поставщик, объявленный победителем, в случае отказа от осмотра объекта, берет на себя риски увеличения объемов и удорожания стоимости работ за свой счет. Осмотр объекта производится не позднее 1 рабочего дня до окончания процедур торга.

Предпочтительные требования:


предоставление рекомендательных писем/отзывов;
наличие опыта работы с корпоративными клиентами.
6. Участник тендера несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.   Язык тендерной заявки – русский, по желанию – государственный.

8. Тендерная документация выдается потенциальному поставщику (подрядчику) без взимания платы.

9. Обеспечение тендерной заявки – предоставляется перечислением на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 5 000 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору поставщика инжиниринговых услуг на осуществление технического надзора и контроля за ходом строительства административного комплекса Банка, расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, пр.Туран, участок №35.».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

· отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

· отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

· прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

· не признания потенциального поставщика победителем тендера;

· вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

· окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

· участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

· потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

· потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.   
Процедура проведения тендера:

· Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

· Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов    23 января 2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

· Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). При необходимости срок проведения технической экспертизы будет продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;
· Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;
· Проведение торгов –   27 января 2023 года, с 15-00 до 16-00 часов;
· Проведение очных переговоров и подведение комиссией/Руководством Банка итогов тендера.
· Рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

· Соответствие потенциального подрядчика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

· Соответствие тендерной заявки техническим требованиям тендерной документации;

· Предлагаемая цена и условия оплаты;

· Опыт работы потенциального подрядчика.
Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•
представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию 

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•
состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•
в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера. 

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2, 3 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках. 

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы, за исключением возврата обеспечения тендерной заявки.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов предоставляемых участниками в тендерной заявке до 9-00 часов 2023 года:

· бухгалтерский баланс за 2021 г., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

· копии деклараций за 2020-2021гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

· предоставление актов выполненных работ/оказанных услуг за последние 5 лет, не менее, чем по 5 объектам);

· действующая лицензия на строительные работы;
· письмо-гарантия о передаче на исполнение субподрядчикам части работ с письменного согласия Банка, при этом объем передаваемых в субподряд работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных работ; о несении ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиками, привлекаемыми исполнителем для выполнения работ; о строгом соблюдении срока производства работ в заказе, утвержденного сторонами; о представлении по запросу Банка вместе с результатами работ документации, подтверждающей стоимость и количество применяемых при производстве работ материалов и конструкций, (стоимость фактически применяемых материалов не должна быть ниже стоимости, отраженной в сметной документации); 
· рекомендательные письма/отзывы за последние 5 лет;
· подтверждающие документы по требованиям к трудовым ресурсам службы технического надзора;

· письмо на возврат тендерного обеспечения (приложение 4 к тендерной документации);

· документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);
· доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).
Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

2) документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  27 января 2023 года, с 15-00 до 16-00 часов.
Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов от общей суммы –  1000 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость за весь перечень работ.
В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: 7 (727) 2590793.  
Контактные лица по технической спецификации:

проектный менеджер Департамента ресурсов Смолкин А.В. – 8 777 002 10 86;

главный менеджер Управления энергетики и строительства Куандыков О.А. – 8 701 777 95 85;

Контактные лица для осмотра объекта: 

начальник АХО Астанинского РФ Беков И. -8 701 558 11 35
Секретарь тендерной комиссии –Еркелдесова Ш.Т., тел. 7 (727) 2590793.  

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера. 

Приложение 1 к тендерной документации 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору поставщика инжиниринговых услуг на осуществление технического надзора и контроля за ходом строительства административного комплекса Банка, расположенного

по адресу: г. Астана, район Есиль, пр.Туран, участок №35
Предмет закупки: 

Технический надзор – контроль качества выполняемых подрядчиком строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и соответствия их проектным решениям.

Технический надзор заказчика необходимо осуществить в течение всего периода строительства объекта с целью обеспечения соблюдения проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества СМР, соответствия стоимости строительства утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

При выполнении своих обязанностей работники, осуществляющие технический надзор, не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядной организации.

Технические характеристики объекта и ориентировочный объем работ указаны в проектно-сметной документации.

Нормативная основа технического надзора:

Основополагающими нормативными основами осуществления технического надзора являются:

· Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II
Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями); 

· Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК

· глава 32 ГК РК от 01.07.1999 г №409-I (Особенная часть) (выполнение договора строительного подряда, контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда, строительный контроль за качеством строительства).

· Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170;

· Приказ и.о. министра национальной экономики от 24 февраля 2015 года №121.  

· Действующие на территории РК строительные нормы и правила, руководящие документы для строительства.

Место проведения работ: участок строительства расположен в г. Астана, район Есиль, пр. Туран, участок №35. Общая площадь участка – 5,9598 Га.  
Объем и виды работ (порядок осуществления полномочий по техническому надзору): Представитель технического надзора заказчика должен выполнять:

· контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

· контроль соответствия, выполняемого исполнителем работ операционного контроля указанным требованиям; 

· контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

· контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Обязанности службы технадзора:

· знать проект, руководящие документы по строительству;

· знать инженерно-геологические условия и особенности строительной площадки;

· знать технико-экономические показатели, предусмотренные договорами подряда (годовой объем работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объектов в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования, кабельных изделий, нестандартного оборудования и мебели и др.);

· знать и проверять техническую документацию и внесенные в нее изменения на строящиеся здания и сооружения, обеспеченность строительства технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием, мебелью и т.п.

· контролировать качество проектно-сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленно докладывать своему руководству;

· контролировать соблюдение проектных решений, строительных норм и правил, а также других нормативных актов при производстве строительно-монтажных работ и оформлении производственное технологической документации;

· при необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций предоставлять соответствующие предложения заказчику, а также представителям проектной организации;

· участвовать в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений и вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий;

· осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на снос и перенос строений, подземных и надземных инженерных сетей, и коммуникаций;

· обеспечивать постоянное (ежедневно: при работе в 1 смену - 8 часов, при работе в 2 смены - 16 часов, но не менее 6 часов) присутствие аттестованного(-ых) специалиста(-ов), закрепленного(-ых) приказом на строящемся объекте в целях осуществления контроля за соблюдением Подрядной организацией качества выполняемых работ на объекте в полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами РК;

· изучать замечания представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и лиц, инспектирующих строительство, по вопросам качества СМР; контролировать устранение указанных замечаний;

· производить приемку выполненных работ, т.е. проверять их состав, объем и качество, не допуская приемки некачественно выполненных работ и завышения объемов работ, фактически выполненных, по сравнению с объемами, предусмотренными проектно-сметной документацией; подписывать акты приемки выполненных работ, вести учет выполненных работ по каждому объекту путем ведения накопительной ведомости;

· требовать от подрядной строительной организации соблюдения надлежащего режима хранения конструкций, оборудования и возведенных сооружений до их сдачи заказчику; осуществлять контроль за своевременной сдачей помещений под монтаж оборудования; добиваться своевременного оформления разрешений на присоединение объектов к сетям водо-, электро-, тепло-, и газоснабжения, к телефонным, телевизионным и радиосетям, на сброс сточных вод, а также согласования с соответствующими организациями вопросов, связанных с установкой, испытанием и регистрацией оборудования;

· подтверждать вызов подрядной строительной организацией приемочной комиссии при полной технической готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, подготавливать техническую документацию для предъявления государственной приемочной комиссии; участвовать в работе приемочных работ и государственных комиссий;

· в период строительства устанавливать совместно с подрядчиком систематическое наблюдение за просадками грунта основных сооружений, а также за осадками всех постоянных сооружений, возводимых на присадочных грунтах, и оформлять результаты наблюдения актами;

· проведение осмотра объектов производится при помощи оборудования прошедшего поверку (электронные копии актов поверок приборов прилагать к конкурсной заявке поставщика). Осмотр должно осуществляется квалифицированными работниками (специалистами) количестве обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке поставщика).

· технадзор должен представлять Заказчику результаты лабораторных испытаний материалов, сертификат соответствии применяемых материалов, копии актов скрытых работ и отчет о ходе выполнения работ и подготовить цветные фотографии, прошить и сдатьс 22 по 25 числа каждого месяца, в котором должно содержаться краткое описание выполненных работ, с указанием появившихся проблем и рекомендуемых решений, а также рекомендации для последующих действий, которые должен предпринять Заказчик для беспрепятственной реализации проекта. 

· содержание и формат этих отчетов должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Казахстан.

· при завершении объекта строительства лица, осуществляющие технический надзор, выдают заказчику (застройщику) заключение о качестве строительно-монтажных работ. Отчеты должны быть в 5-ти экземплярах (один находится у Технадзора) по форме утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235.

Требования к трудовым ресурсам службы технического надзора:

Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием, наличие аттестата эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, инженерным сетям, технологического оборудования, а также подтвердить стаж работника не менее 5-и лет в данной компании, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК; 

Инженеры-эксперты по техническому надзору - 5 человек, должны быть в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием, наличие аттестата эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, а также подтвердить стаж работника не менее 3-х лет в данной компании, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК;

Инженеры - эксперты по инженерным сетям - 6 человек, должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием, наличие аттестата эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам первого уровня ответственности – инженерных сетей, а также подтвердить стаж работника не менее 3-х лет в данной компании, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК; 

Инженеры - эксперты по технологическому оборудованию - 5 человек, должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием, наличие аттестата эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам первого уровня ответственности – технологическое оборудование, а также подтвердить стаж работника не менее 3-х лет в данной компании, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК; 
Инженер-сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, подтвердить стаж работника не менее 3-х лет, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК;

Геодезист – 1 человек, с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, подтвердить стаж работника не менее 3-х лет, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК;

Эксперт по экспертизе градостроительной, пред проектные и проектно-сметные документации по специализации Конструктивная часть - 1 человек, с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, подтвердить стаж работника не менее 3-х лет, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК;

Инспектор по технике безопасности – 1 человек, должен иметь сертификат, подтвердить стаж работы по технике безопасности не менее 1 года с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК;

Специалист в области учета затрат (контролем за целевым использованием средств) – 1 человек, со стажем работы не менее 3-х лет, с предоставлением выписки о пенсионных отчислениях и одним из документов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 ст.35 ТК РК;

· Организация должна иметь документы, подтверждающие право потенциального поставщика на осуществление услуг по техническому надзору:

· свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору первого уровня ответственности;

· аттестат эксперта по экспертным работам по специализациям: по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования;

· численность специалистов предусмотреть согласно с Приложением 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, утвержденный Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ.

Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по ультрозвуковому контролю.
В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). 
Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1 единица.

Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединениям требуется специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом).

Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Сведения проверяются согласно Реестра по техническому надзору и реестра инженерно-технических работников ИТР. 

Требования к материально-техническим ресурсам службы технического надзора:

Организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора контрольно-измерительными приборами и инструментами в собственности компании, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения.
Минимальный перечень материальных ресурсов:

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Измеритель прочности бетона
	1

	2
	Измеритель влажности стройматериалов и древесины
	1

	3
	Инфракрасный термометр (пирометр)
	1

	4
	Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры
	1

	5
	Тахеометр
	1

	6
	Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная)  
	2

	7
	Измеритель плотности (уплотнения) грунтов
	1

	8
	Нивелир
	1

	9
	Лицензионное программное обеспечение АБС (обновленная)
	1

	10
	Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная)
	1

	11
	Толщиномер ультразвуковой
	1

	12
	Комплект колец-пробоотборников КПГ-01
	1

	13
	GPS/Глонасс приемник
	1

	14
	Измеритель адгезии ПСО
	1

	15
	Ареометр АГ
	1

	16
	Дефектоскоп ультразвуковой
	1

	17
	Гигрометр психрометрический
	1

	18
	Адгезиметр
	1

	19
	Барометр-анероид
	1

	20
	Автотранспорт
	2

	21
	Магазин сопративлении
	1

	22
	Нормативная документация РДС СНИП
	

	23
	Конус КА
	1

	24
	Угольник поверочный
	1

	25
	Электронный уровень
	1

	26
	Теодолит
	1

	27
	Термометр Биметаллический
	1

	28
	Милливольтметр
	1


Численность работников экспертов определяется от общей стоимости строительно-монтажных работ.

Приложение 2 к тендерной документации 

Тендерное предложение

_____________________________________________________________________________

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:
1. Общая стоимость услуг, в том числе НДС (цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Срок предоставление услуг:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват лота - 100%.

5. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

6. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) _______________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:
Таблица цен (приложение 3); 

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

                         ___________________                          ___________________

                                (должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации 

ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

	Наименование работ
	Общая стоимость в тенге с учетом НДС

	Технический надзор и контроль за ходом строительства административного комплекса Банка, расположенного

по адресу: г. Астана, район Есиль, пр.Туран, участок №35.
	


Общая стоимость в тенге _______________, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.
_______________ 




________________________

  (Подпись)  




 
(Должность, фамилия, и.о.)

М.П.
Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата
Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40
Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и предмета тендера)
по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

                                                                                (число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        
                                                                        (фамилия, имя, отчество)

                 М.П.                    

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТ)

Договор №

на проведение технического надзора

за строительством объекта (объектов)

г. Алматы






           

       «___»______________ 2023г.


АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

ТОО «_______________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор на проведение технического надзора (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик в соответствии с утвержденной проектно – сметной документацией (далее «ПСД») поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять функцию технического надзора специалистом, имеющий соответствующий аттестат эксперта (далее Работы) за строительством объекта: «Строительство административного комплекса Банка», по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Туран, участок №35, Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Работ, оказываемых Исполнителем по настоящему договору составляет (______) тенге, в том числе НДС.

2.2. «Заказчик» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора производит оплату в размере  от стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя. Оставшуюся сумму оплачивает равными долями по графику согласно приложению 1. В случае необходимости проведения дополнительных видов работ (увеличение объемов Работ), а также по просьбе «Заказчика» оплата Работ может изменяться и должна производиться по дополнительному соглашению Сторон.

2.3. Во время приостановления строительных работ на Объекте, Работы, предусмотренные настоящим Договором, Исполнителем не оказываются, и Заказчиком не оплачиваются.

3. Сроки исполнения обязательств
3.1. Исполнитель обязуется обеспечить контроль и технический надзор за выполнением работ со сроком 50 (пятьдесят) рабочих дней, и оформление Акта ввода в эксплуатацию 20 (двадцать) рабочих дней.

3.2. Исполнитель приступает к оказанию Работ по настоящему Договору только после получения Заказчиком уведомления о начале Строительно-монтажных работ.

3.3. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан обеспечить группе технического надзора на весь период строительства свободный доступ на объект и рабочим местом в при объектном служебном помещении. 

4.2. Заказчик обязан письменно уведомить подрядчика о назначении персонала технического надзора, а также ознакомить с заключенным договором, в необходимых случаях, передать его копию.

4.3. Заказчик обязан передать техническому надзору в одном экземпляре полный комплект ПСД с отметкой в чертежах «К производству работ».

4.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.5. Заказчик обязан производить оплату Исполнителю за выполненные работы согласно подписанным актам о выполненных работ и Актом за выполненные работы Подрядчика подписанный технадзором или мотивированным отказом.

4.6. Подписанные Заказчиком актов выполненных работ является подтверждением исполнения обязательств Исполнителем.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Строго руководствоваться действующим законодательством РК, государственным строительным нормативом, в том числе РДС РК 1.03-03-2014 «Организация и осуществление технического надзора за строительством объектов, «Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК №229 от 19 марта 2015 года, настоящим Договором.

5.1.2. Постоянно находиться на объекте для осуществление визуального и инструментального контроля всех технологических операции в процессе производства работ.

5.1.3. В подготовительный период строительства контролировать качества работ по переносу и переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих в зону строительства.

Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородного слоя почвы согласно Земельного кодекса, ГОСТ 17.4.3. 02-85.

Контролировать наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог согласно «Правил установления охранных зон сетей телекоммуникаций и режим работы в них», «Правил по определению размера, режима пользования землями охранных зон и использования земель для нужд железнодорожного транспорта в полосе отвода».

Получать при необходимости в установленном порядке лесорубочный билет и предоставлять его подрядчику согласно Лесного кодекса и «Правил учета, хранения, заполнения и выдачи лесорубочного и лесного билета».

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объекта в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда.

 5.1.5. Знать потребность и обеспеченность строительства проектно-сметной документацией и материально-техническими ресурсами. При возникновении их дефицита информировать заказчика и подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер.

5.1.6. Контролировать на строящихся объектах наличие нормативно-технической и исполнительной документации, поверенных средств измерений. 

Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю подрядчика) геодезической разбивочной основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства. 

Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения геодезических работ в процессе строительства (планововысотных разбивок, исполнительных геодезических схем).

5.1.7. При выявлении несоответствии в проектно-сметной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить предложения для решения этих вопросов заказчиком.

Следить за своевременной передачей площадей и помещений под монтаж оборудования и принимать участие в их передаче. Контролировать проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов. Участвовать в приемке оборудования после испытаний.

5.1.8. Постоянно проверять качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля. Своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика.

Проводить инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций, в том числе операционного контроля требования СНиП РК 1.03.06-2002*.

Осуществлять приемочный контроль, своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществлять их приемку, производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов по установленной форме.

Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить в общий журнал работ по форме Приложения Е СНиП РК 1.03.06-2002* и контролировать их выполнение. 

5.1.9. Участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом государственной архитектурно-строительной инспекции, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия для осуществления этих проверок.

5.1.10. Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

5.1.11. Способствовать своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств заказчика. Следить за тем, чтобы денежные средства по объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости. 

5.1.12. Требовать от подрядчика (или представителя подрядчика) соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи заказчику. 

5.1.13. Рассматривать претензии подрядчика (или представителя подрядчика) по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и ее качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения заказчиком. 

5.1.14. В период строительства устанавливать совместно с подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные проектом наблюдения за осадками ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты наблюдений соответствующей документацией. 

5.1.15. При приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной исполнительной документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим наличием на сдаваемом объекте.

Подтверждать готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие в работе приемочной комиссии. 

5.1.16. Участвовать в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения строительства.

5.1.17. Представитель технического надзора может выполнять также другие обязанности по поручению заказчика, имеющие отношение к компетенции технического надзора или оговоренные в договоре (контракте).   

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Вносить предложения заказчику о приостановке строительно-монтажных работ, выполняемых с нарушением проектно-сметной и нормативно-технической документации. 

5.2.2. Приостанавливать производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случаях угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений.

5.2.3. Вносить предложения подрядчику (или представителю подрядчика), а в необходимых случаях заказчику, о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования проектно-сметной и нормативно-технической документации и не выполняющих указания технического надзора.

5.2.4. При выявлении грубых нарушений и некачественно выполненных работ в процессе строительства представитель технического надзора выдает Предписание на устранение допущенных нарушений, приостанавливает производство работ, в случае неисполнения направляет соответствующую информацию в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

5.2.5. Вносить предложения заказчику о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительства.

Требовать от подрядчика до начала выполнения работ презентации материалов и видов работ, предусматриваемых для применения при возведении зданий, сооружений, выполнения образцов-эталонов по видам работ, а также подготовку, по желанию заказчика, до начала отделочных работ квартир-эталонов для ознакомления с ними будущих жильцов (покупателей).

5.2.6. Производить освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций и приемку работ для их оплаты. Освидетельствование и приемка работ осуществляется с участием представителя подрядчика, а в необходимых случаях – представителей субподрядных строительных организаций (при освидетельствовании и приемке выполненных ими работ) и проектной организации, осуществляющей авторский надзор.

5.2.7. О предстоящем освидетельствовании или приемке работ подрядчик (или представитель подрядчика) извещает представителя технического надзора не позднее, чем за сутки до начала освидетельствования и приемки работ.

Если представитель технического надзора не прибыл для освидетельствования скрытых работ к сроку, указанному в запросе подрядчика (или представителя подрядчика), а задержка в освидетельствовании приведет к остановке последующих работ, то подрядчик (или представитель подрядчика) может составить акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке. В этом случае, при требовании представителя технического надзора вскрыть конструкции для подтверждения правильности выполнения работ, вскрытие производится за счет средств Исполнителя, а при выявлении нарушений требований по качеству – за счет средств Подрядчика.

5.2.8. По результатам освидетельствования скрытых работ составляется акт по форме Приложения Г СНиП РК 1.03-06-2002*.  

5.2.9. Освидетельствование скрытых работ производится до начала выполнения последующих работ. Если последующие работы предстоит выполнять после перерыва или резкого изменения погоды (дождей, заморозков и т.п.), то освидетельствование скрытых работ производится повторно. Повторное освидетельствование производится также в случае повреждения освидетельствованных работ и конструкций после устранения повреждений. 

5.2.10. При освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, а также приемке выполненных работ для их оплаты представитель технического надзора обязан потребовать от подрядчика (или представителя подрядчика) ориентировочно документации, предусмотренную РДС РК 1.03-03-2014 «Организация и осуществление технического надзора за строительством объектов, «Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК №229 от 19 марта 2015 года.

5.2.11. Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат промежуточной приемке представителями технического надзора с оформлением акта по форме Приложения Д СНиП РК 1.03-06-2002*. Примерный перечень ответственных конструкций и основных видов работ, скрываемых последующими конструкциями, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость здания (сооружения), которые принимает представитель технического надзора (при участии авторского надзора) приведен в Приложениями РДС РК 1.03-03-2014.

5.2.12. При освидетельствовании и приемке работ, промежуточной приемке ответственных конструкций представитель технического надзора проверяет соответствие применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям проектной и нормативно-технической документации; соответствие состава и объема выполненных работ проектно-сметной документации; устранение дефектов и нарушений, отмеченных в журналах работ и авторского надзора.

5.2.13. Приемка выполненных работ для их оплаты производится представителем                  технического надзора в порядке, установленном договором строительного                  подряда. За расчетный период может быть принят месяц, либо период времени, необходимый для строительства объекта или выполнения строительных работ. По результатам приемки оформляется акт приемки выполненных строительно-монтажных работ, который визируется представителем технического надзора. 

5.2.14. Приемке подлежат работы, выполненные в полном соответствии с проектно-сметной документацией. Все отступления от проектно-сметной документации должны быть согласованы заказчиком с проектной организацией.

В случае отсутствия таких согласований работы принимаются только после устранения отступлений.

6. Ответственность сторон
6.1. Заказчик несет ответственность за создание условий для обеспечения Исполнителем возложенных обязанностей.

6.2. В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от всей суммы задолженности.

6.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение подрядчиками требований ПСД, строительных норм и правил, договора подряда.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанности в соответствии с настоящим Договором, вследствие которых допущены подрядчиком некачественное выполнение работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора.

7.  Действия непреодолимой силы (Форс-мажор)

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), а именно: военных действий, стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, пожары, как стихийного явления) запретительных и/или ограничительных, и/или иных решений государственных органов, наступивших после подписания Договора Сторонами и препятствующих полному или частичному исполнению обязательств Сторонами по Договору, срок исполнения обязательств Сторонами продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой в силу обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность полного или частичного исполнения обязательств по Договору, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. Сведения, содержащиеся в таком уведомлении, должны быть документально подтверждены актами компетентных государственных органов.                                                                                                                                                                                                                                                         

7.3. Не уведомление о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) календарных месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещение причиненных убытков, включая и упущенную выгоду.

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае какого-либо спора, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой Стороне претензию с полным изложением сущности спора.

8.2. Стороны прилагают все усилия для урегулирования любых споров путем переговоров. Если возникший спор не удается разрешить путем переговоров в течение пятнадцати (15) календарных дней со дня получения Стороной претензии, данный спор и иные, относящиеся к нему, вопросы передаются на разрешение в суд.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Внесение изменений в ПСД без согласования с Заказчиком запрещается.

9.3. Заказчик или Исполнитель вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее 15-ти календарных дней до предполагаемого расторжения Договора.

9.5. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения либо по иным обстоятельствам. При этом Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Исполнитель, в срок, указанный в уведомлении обязан прекратить оказание Работ на Объекте и обеспечить их сдачу Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

В этом случае Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически оказанный Исполнителем объем Работ. При этом Исполнитель может требовать оплату только за фактически выполненный объем Работ, и не имеет права на возмещение со стороны Заказчика возможных убытков, связанных с досрочным расторжением Договора.

После проведения взаиморасчетов между Сторонами настоящий Договор считается расторгнутым, при этом отдельное соглашение о расторжении Договора не требуется. 

10. Прочие условия
10.1. Официальное общение между Заказчиком и Исполнителем, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде;

10.2. Исполнитель нанимает на ключевые должности работников, согласно сведениям о квалификации. При замене этих лиц на другие, Исполнитель должен проинформировать Заказчика о такой замене. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

10.3. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним;

10.4. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Исполнитель не могут мирным путём разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.5. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан;

10.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

16. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:



	Подрядчик:


 

	от Заказчика:
	от Подрядчика:

	________________________/

м.п.
	___________________/

м.п.


� Реквизиты Банка


� Наименование, местонахождения, реквизиты контрагента
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